

Comune di Urbino - PARCO DELL'AQUILONE

Struttura di progetto Settore Manutenzione Patrimonio – Progettazione OO.PP - Settore Urbanistica - Edilizia

<p>Gruppo di progettazione: R.U.P. Opera Pubblica Arch. Mara Mandolini R.U.P. Procedure espropriative Ing. Costantino Bernardini Progettista Arch. Adriano D'Angelo Collaboratore Progettazione Geom. Nicola Lucciarini Collaboratore Amministrativo/Gara Dott.ssa Valeria Rossi</p>	<p>data: ottobre 2020</p> <p>scala:</p>	<p>progetto DEFINITIVO</p> <p>CONTABILITA' LAVORI argomento tavola: QUADRO ECONOMICO QTE 1 STRALCIO</p>
--	---	---

**QUADRO ECONOMICO****PARCO AQUILONE 1 STRALCIO**

A) IMPORTO LAVORI		
Lavori a misura comprensivi dell'importo totale della sicurezza incluso nei prezzi	€ 107.847,94	
Lavori a A BASE D'ASTA	€ 105.395,30	€ 105.395,30
Oneri per la sicurezza inclusa nei prezzi ed aggiuntiva (non soggetti a ribasso)	€ 2.452,64	
Oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ -	
Sommano oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.452,64
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO		€ 107.847,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
per IVA 10% su lavori a base d' appalto;	€ 10.784,79	
Accantonamento per incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 del D.Lgs 50/2016);	€ 2.156,96	
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (iva compresa);	€ 12.000,00	
rilievi, accertamenti e indagini;	€ 1.000,00	
Spese tecniche per per Progettazione Strutturale e D.LL. (sia arch.-strut.), contabilità, Cert.Reg. Esec., Assit. al collaudo (comprensive di oneri previdenziali 4%);	€ -	
IVA al 22% Spese tecniche per Progettazione Strutturale e D.LL. (sia arch.-strut.), contabilità, Cert.Reg. Esec., Assit. al collaudo;	€ -	
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ 250.000,00	
Contributo spettante all' A.N.A.C. (Deliberazione del 05/03/2014)	€ 30,00	
Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ -	
Accantonamento per transazioni, accordi bonari e incentivi di accelerazione lavori (3% importo lavori e oneri della sicurezza);	€ -	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ -	
Polizze assicurative dipendenti incaricati della progettazione;	€ 1.000,00	
Spese tecniche per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensive di oneri previdenziali 4%);	€ -	
IVA al 22% Spese tecniche peper il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;	€ -	
Spese tecniche per collaudo statico delle strutture (compresi oneri previdenziali al 4%);	€ -	
IVA al 22% per collaudo statico delle strutture;	€ -	
Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione di supporto al Responsabile del Procedimento, di Verifica e Validazione;	€ -	
Allacciamenti a pubblici servizi SPOSTAMENTO INTERFERENZE ENEL;	€ 12.155,70	
Imprevisti ed arrotondamenti;	€ 3.024,61	
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM. NE	€ 292.152,06	€ 292.152,06
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 400.000,00

IL PROGETTISTA:

Dott. Arch. Adriano D'Angelo