REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI URBINO
UFFICIO CONTRATTI

Rep.
APPALTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI VIA PIANA E PALLINO - SCHIETI, ALLAR-
GAMENTI STRADALI E RIPRISTINO SMOTTAMENT]I”

CIG: .............. CUP:

L'anno  duemiladiciotto, addi ...................... , del mese di
............................ , presso la Civica Residenza di Urbino (PU) in Via F.
Puccinotti n. 3.

Innanzi a me Dott. Michele Cancellieri, Segretario Generale del Comune di
Urbino, sono personalmente comparsi:

1) MANDOLINI Arch. MARA, nata in Mondavio (PU) il 23 marzo 1969,
ivi residente in Via Montefeltro n. 22, domiciliata per la carica di cui infra
in Urbino (PU) in Via F. Puccinotti n. 3, Responsabile del Settore Manuten-
zione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche, e come tale legale rappre-
sentante del Comune di Urbino, con sede in Urbino (PU) in Via F. Puccinot-
ti n. 3, C.F. 82004510416, giusto Decreto del Sindaco n. 12 del 29.02.2016,
la quale agisce e stipula, nella sua espressa qualifica, in nome, per conto e

nell'interesse del Comune suddetto, da una parte;

2) ,hato a ... )b ,
...... residente in Via ..............Nn.............., domiciliato per la carica di
cui infrain () in Via ............ N, e della Societa
IR »consedein ................ (...)inVia .............. n........ :

CF o, giusta visura presso la CCIAA in data ...., il quale agi-



sce e stipula nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Socie-
ta suddetta; dall'altra parte.
I suddetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io Se-
gretario sono personalmente certo, richiedono il mio ministero per la stipula
del presente atto.

PREMESSO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del ............ , €secu-
tiva, € stato approvato, il piano annuale e 1’elenco triennale delle opere pub-
bliche ...... [oviis;
- che all’interno del piano annuale delle opere pubbliche anno ..... risultava-
no inseriti anche i lavori in oggetto;
- che con delibera di Giunta Comunale n. ....... del ............. , esecutiva,

esecutiva, e stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di

- che con determinazione del Responsabile del Settore Manutenzione Pa-

trimonio Progettazione Opere Pubbliche n. ... del ......... , €secutiva, si €
stabilito di indire una gara per [’affidamento dei lavori di
e ”, tramite procedura .......... ai sensi dell’ art.
............. , del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con criterio ..............., ai
sensi dell’art. .............. del D.Lgs. 50/2016;

- che con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Manu-
tenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche n. ../... sopra citata, so-
no stati, altresi, approvati gli atti di gara;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Manutenzione Pa-

trimonio Progettazione Opere Pubbliche n. ... del ............ , esecutiva, e



stato approvato il verbale di gara ed i lavori in questione sono stati aggiudi-

cati, in via definitiva, alla Societa “................. ”” con sede in Urbino (PU),
per un ribasso offerto del ..... % (............ per cento), per I’importo di Eu-
(o TR (oo virgola.......... ) piu IVA, comprensivo

dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad Euro ............ GO virgola........ ) oltre ad IVA di legge;

- che la Societa affidataria ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 1
del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, agli atti del Comune;

- (solo sopra € 150.000,00) - che dalla comunicazione della Prefettura di ....
del .......... , riferita al prot. n. ................ del .......... , risulta che a
carico della Societa appaltatrice/esecutrice e dei soggetti di cui all’art. 2 del
D.P.R. 3.6.1998 n. 252 non sussistono cause di decadenza, divieto o
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

oppure:

- che il presente appalto é stato conferito senza alcuna richiesta di certifica-
zione antimafia in quanto di valore complessivo inferiore a Euro
150.000,00;

- che e stata verificata la regolarita contributiva, relativamente alla Societa
appaltatrice mediante Durc On line, avente scadenza. ............ ;

- che ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, ¢ stato predisposto il
piano di sicurezza e coordinamento e che I’Impresa ha presentato il Piano
Operativo di Sicurezza nonché il Programma di esecuzione dei lavori;

Tutto cio premesso e dai comparenti approvato e nell'intesa che la narrativa
che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO.



ART. 1 - Il Comune di Urbino, come sopra rappresentato, affida in appalto
alla Societd/Impresa individuale “........................... ”, che, come sopra
rappresentata accetta, i lavoridi “...................ol

ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle rego-
le tecniche di corretta esecuzione, in conformita al progetto approvato con il
provvedimento richiamato nelle premesse e con piena osservanza delle con-
dizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto redatto dal Settore LL
PP del Comune di Urbino”, e nell’Elenco Prezzi, che si allega sotto la lettera
“A”.

Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati:

- il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19.4.2000 n.
145;

- il capitolato Speciale d’appalto redatto dal Settore LL.PP. del Comune di Urbi-
no;

- gli elaborati grafici progettuali;

- 1 piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

- il cronoprogramma dei lavori.

Resta inteso che I'appalto & soggetto alle condizioni contenute nella lettera
di invito/bando di gara.

ART. 3 - Le opere sono appaltate in base al ribasso sull’elenco prezzi, e
I’importo complessivo presunto dell’appalto ¢ pari a Euro ................
(....) LV.A. esclusa cosi distinto:

-Euro .......... (....) per opere a misura, al netto del ribasso offerto per ogni

voce di prezzario al ...... % (per cento);



-Euro ....... (.....), per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ri-
basso).

Il Comune di Urbino, come sopra rappresentato, dichiara che per
I’esecuzione dei lavori in oggetto, come risulta dal verbale allegato al PSC
afferente il presente appalto, non sussistono rischi interferenziali da valuta-
re.

ART. 4 - Ai sensi dell'art. 34 del Capitolato speciale d’appalto, I’Impresa
appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per 1I’importo di Euro ....(...).
Detta cauzione é stata costituita mediante polizza fideiussoria n. .... rilascia-
ta in data ....dalla Compagnia di Assicurazione ..., Agenziadi ......
L’Impresa ha altresi presentato le ulteriori garanzie e coperture assicurative
per danni di esecuzione e responsabilita civile, nel rispetto degli importi
previsti dall’art. 36 del Capitolato speciale d’appalto, mediante applicazio-
ne, alla polizza assicurativa n. ...., rilasciata in data ... dalla Compagnia di
Assicurazione .....

ART.5 Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori é fissato in giorni ...(...)
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di somma urgenza, cosi come
prescritto dall’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto.

Per ogni giorno di ritardo verra applicata a carico dell'Impresa appaltatrice
una penale pecuniaria pari ad allo ...per mille dell’importo contrattuale al
giorno, nel rispetto di quanto prescritto nell’art. ..... del Capitolato speciale
d’appalto.

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora
I’impossibilita di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da

cause non imputabili all’appaltatore.



ART.6 - | casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni tota-
li o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei
danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in ca-
renza di presupposti, sono indicati all” art. 107 del D. Lgs. N. 50/2016.
ART.7 - Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri
a carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione
dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate di-
sposizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e nel D.Lgs. 50/2016
e ss.mm. e ii..

ART.8 - E’ vietato il subappalto totale delle opere. Potra essere autorizzato
il subappalto parziale delle stesse ai sensi degli art. 44 del Capitolato specia-
le d’appalto, secondo le condizioni, modalita e limiti ivi precisati.

ART.9 - Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al ma-
turare di stati di avanzamento dei lavori, nel rispetto degli importi previsti
dall’art. 23 del Capitolato speciale d’appalto. La rata di saldo sara corrispo-
sta entro trenta giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio o certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto
dall’art. 24 del Capitolato speciale d’appalto.

| pagamenti verranno effettuati presso la competente Tesoreria Comunale
C/o Unicredit Spa, Filiale di Urbino (PU).

Le modifiche del presente contratto, ivi compresa I’eventuale revisione dei
prezzi, sono ammesse nei limiti, nelle circostanze e secondo le modalita
contenute nell’art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016

ART.10 - Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione

dei lavori saranno effettuate con le modalita e nei termini specificati dall’art.



53 del Capitolato speciale d’appalto.

ART.11 - L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le di-
sposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza, le gravi o ripetute viola-
zioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'lImpresa, costitui-
scono causa di risoluzione del presente contratto.

ART.12 - Nell’esecuzione dei lavori I’Impresa si obbliga a rispettare pun-
tualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e si-
curezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.P.R. n. 164 del 7.1.1956; si
obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizio-
ni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e
della zona (legge 20.5.1970 n. 300 art. 36); I’Impresa € altresi tenuta ad os-
servare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavo-
ratori.

ART.13 - L’Impresa appaltatrice sara responsabile per eventuali difformita
dell’opera ¢ difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 102 del
D. Lgs. N. 50/2016.

ART.14 - Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle
opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali I'appaltatore non
abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'appaltatore é tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive
atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all'appaltatore quando a deter-
minare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore

stesso 0 dei suoi dipendenti.



Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovra denunciare
al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a
pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena
ricevuta la denuncia, dovra redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

- le cause dei danni specificando I'eventuale causa di forza maggiore;

- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o
la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto diret-
tamente responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e
delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I'appaltatore non potra so-
spendere o rallentare autonomamente I'esecuzione dei lavori, tranne in quel-
le parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise
istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei
fatti.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, é limitato all'importo
dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle
condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto.

ART.15 - L’Ente appaltante potra procedere alla risoluzione del presente
contratto nelle ipotesi previste dall’art 108 del D. Lgs. n. 50/2016: avra al-
tresi facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate all’art. 109 del
D. Lgs. n. 50/2016.

ART.16 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato

speciale d’appalto, I'appalto e soggetto alle condizioni contenute nel Capito-



lato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.4.2000 n.
145 e nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti,
nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,
con particolare riguardo al D. Lgs.18.4.2016 n. 50 e ss.mm. e ii..

ART. 17 - Per eventuali controversie tra le parti troveranno applicazione le
norme di cui agli artt. 205, 207, 208, 209, 210, 211 del D. Lgs. n. 50/2016,
con la precisazione che per ogni controversia non risolta & prevista la com-
petenza del Giudice Ordinario.

ART.18 - Per tutti gli effetti del presente contratto I'lmpresa appaltatrice e-
legge domicilio presso la propria sede in;

ART. 19 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente
contratto e le dipendenti, eccetto I'l.V.A., sono a carico dell'Impresa appalta-
trice.

Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione dei lavori.

Il presente atto e soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 20 La Societa affidataria, come sopra rappresentata, con la sottoscri-
zione del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transi-
tare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso
banche o presso la societa Poste Italiane S.p.a.

Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, ai sensi del com-

ma 9-bis dell’art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utiliz-



zo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-
sentire la piena tracciabilita delle operazioni determinera la risoluzione di
diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, la Societa
affidataria dichiara, inoltre, che ogni contratto di subappalto o subcontratto
inerente il presente rapporto negoziale conterra, a pena di nullita, una e-
spressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilita dei flussi finan-
ziari di cui alla Legge sopra citata. La Societa affidataria si impegna a dare
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Uffi-
cio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltato-
re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 21 Ai sensi dell’art. 5, Legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del pro-
cedimento ¢ designato nella persona dell’ Arch. Mara Mandolini, Responsa-
bile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche
del Comune di Urbino.

Le parti hanno dispensato me Segretario rogante dal dare lettura degli atti
richiamati, dei quali dichiarano di avere esatta conoscenza.

Art. 22 Si informa la Ditta esecutrice che il Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del
Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
163/2013, sono disponibili nella sezione on line “Amministrazione Traspa-
rente” del sito comunale al

link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/a



mministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti
nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

Art. 23 La Ditta esecutrice dichiara di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunqgue di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune di Urbino nei confronti dell’impresa, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.

Le parti hanno dispensato me Segretario rogante dal dare lettura degli atti
richiamati, dei quali dichiarano di avere esatta conoscenza.

lo sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle parti qui convenute e
costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto
con l'ordinamento giuridico, che poi ho letto alle parti stesse, le quali lo
hanno riconosciuto conforme alla loro volonta e con me, in mia presenza, lo
sottoscrivono come segue:

Il Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere
Pubbliche del Comune di Urbino, Arch. Mara Mandolini e la Societa
............. ” con sede in .......... (.......), nella persona del rappresentante
legale .............. , con sottoscrizione autografa acquisita digitalmente, nel
rispetto delle disposizioni dell'art.25 comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005

n.82.

Questo atto, formato e stipulato in modalita elettronica, € stato redatto da



me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti
informatici su dieci pagine a video e sin qui della undicesima.

Il Segretario Generale Dott. Michele Cancellieri (firmato digitalmente)



