
Giancarlo De Carlo e Associati  MONICA MAZZOLANI, ANTONIO TROISI Architetti  Via Crocefisso  6  20122 Milano 

COMUNE DI URBINO 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

           Opere finanziate con  LEGGE 23 12 1996 n.662 

RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA 
DATA QUALE LUOGO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DI 
VALORIZZAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLE 
RETI TERRITORIALI LEGATE AL RINASCIMENTO E ALLA CULTURA 
DELLE MARCHE. 

Progetto Architettonico ESECUTIVO 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

Milano Aprile 2018

Il responsabile del  Il progettista 
Procedimento  (Arch. Monica Mazzolani , 
(Arch. Mara Mandolini  Arch. Antonio Troisi) 



 
Giancarlo De Carlo e Associati  MONICA MAZZOLANI, ANTONIO TROISI Architetti  Via Crocefisso  6  20122 Milano 
      

 

 

Premessa 

Il progetto esecutivo, redatto nel 1998 da Giancarlo De Carlo, è stato realizzato solo parzialmente 
perché i fondi stanziati dalla Legge n. 662 del 23.12.1996, che ne finanziavano la realizzazione attraverso 
l’utilizzo di una quota derivante dall’estrazione del lotto, sono terminati prima del completamento. I lavori 
sono finiti nel 2006, e da allora non ci sono stati ulteriori stanziamenti per completarne la realizzazione.  

Le opere eseguite fino a quella data riguardavano: 

‐ le strutture in acciaio, 
‐ la copertura,  
‐ i serramenti, 
‐ le scale interne e quelle esterne, 
‐ le pavimentazioni dei patii,  
‐ la rampa all’interno del bastione di S. Caterina,  
‐ la struttura in calcestruzzo dell’ascensore interno.  

Dopo il termine dei lavori e in attesa del loro completamento, l’Amministrazione Comunale ne ha promosso 
l’utilizzo, ancorché parziale e condizionato, con lo scopo di far conoscere meglio una risorsa così importante 
per la comunità e ricavare informazioni più precise sul tipo di attrezzature necessarie per garantire tutta la 
flessibilità d’uso che il progetto richiede.  

Le iniziative più importanti messe in atto per consentire l’uso temporaneo dello spazio al piano delle stalle 
e al piano primo sono state: 

‐ la sostituzione della centrale termica che già nel progetto esecutivo era previsto che servisse anche 
il teatro Sanzio e che fosse alimentata a metano; 

‐ la sistemazione del primo livello per poter accogliere esposizioni  temporanee in occasione della 
Biennale 2013: sono stati realizzati un impianto elettrico provvisorio e pannellature in cartongesso 
per poter appendere i disegni; 

‐ la sistemazione del livello delle stalle per la promozione delle aziende del territorio. I lavori eseguiti 
hanno riguardato: i vani sottostanti adibiti a servizio e spogliatoio per il personale, l’introduzione di 
una cucina in cui sono state realizzate le canne di espulsione afferenti direttamente nel patio 2, la 
collocazione di fancoils e rilevatori di fumo al terzo livello. Inoltre sono state realizzate le 
canalizzazioni discendenti dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto antincendio lungo i pilastri 
e l’allacciamento alla centrale termica del teatro Sanzio posta nel vascone impianti. A 
completamento e finitura sono stati realizzati un pavimento in assi di legno grezzo su una 
sottostruttura di legno, un bancone e un rivestimento a parete fino a 110 cm. di altezza, realizzato 
con gli stessi materiali, una vetrata con acciaio saldato e alcuni arredi in ferro e legno. Il terzo livello, 
attualmente occupato in prevalenza dagli impianti, non è attualmente utilizzabile. 

Dati gli esiti incoraggianti delle esperienze di utilizzo temporaneo, che hanno permesso di individuare 
soggetti interessanti da candidare alla gestione e di precisare le migliori condizioni di utilizzo, il Comune 
di Urbino ha deciso di destinare le risorse impegnate dalla Regione Marche per le quote POR/FESR 
assegnate per l’anno in corso all’avanzamento del progetto Data.  

Nel 1998 non erano ancora state precisate le attività che la Data avrebbe dovuto ospitare e quindi il 
progetto esecutivo era stato concepito con tutta la flessibilità necessaria per essere adattato a vari e 
diversi usi. Nel frattempo, dal punto di vista tecnologico sono stati compiuti notevoli passi avanti, 
soprattutto per quanto riguarda gli impianti e i materiali da utilizzare, e perciò il progetto di ultimazione 
della Data deve necessariamente tenerne conto. Soprattutto per questa ragione si è dovuto rivedere il 
progetto esecutivo apportando le seguenti modifiche per: 
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‐ migliorare il comfort interno riducendo i consumi, 
‐ avvalersi di un impianto domotico per facilitare il cambio di scenari interni, 
‐ inserire un nuovo elevatore all’interno del patio 2 per permettere il trasporto dei materiali,  
‐ consolidare la presenza della cucina a servizio del bar e del bistrot. 

Anche per quanto riguarda l’immagine definitiva degli spazi interni si è deciso di realizzare solo in parte i 
controsoffitti e i carter in cui inserire i pilastri, come previsto dal progetto originale, per valorizzare 
quell’aspetto di laboratorio che si è consolidato in questi anni e che ormai fa parte integrante della 
storia dell’edificio. L’obiettivo del progetto era ed è quello di realizzare un intervento complessivo che si 
adatti alle circostanze contemporanee, che si possa realizzare per stralci, che sia aggiornato dal punto di 
vista degli impianti e dotato di tutte le caratteristiche necessarie per svolgere, anche in maniera 
separata ma contestuale, attività di intrattenimento, di laboratorio, di esposizione, di lavoro e di studio.  

Migliorare l’accessibilità, completare con i vani antifumo gli interventi prescritti per l’ottenimento del 
certificato antincendio, aumentare la dotazione di servizi igienici per incrementare le potenzialità di usi 
differenti nello stesso tempo e realizzare un sistema impiantistico efficiente, capace di consentire 
risparmi nei consumi e di ottenere un effettivo miglioramento del microclima interno, sono stati i 
principali temi affrontati nella progettazione. 

Riassumendo: 

Al livello delle antiche stalle, le campate 1/3 vengono destinate a biblioteca, le campate 3/6 a piccole 
esposizioni, dibattiti, presentazioni, nelle campate 3/8 resta il bistrot con un DJ set per le serate 
dedicate a un pubblico più giovane, al centro della lunga manica, mentre le campate 9/14 sono 
destinate agli incontri e agli eventi in genere.  

Al primo livello, le campate 1/3 vengono destinate a biblioteca, le campate 3/9 a piccole esposizioni, 
dibattiti, presentazioni, le campate 9/14 sono destinate agli incontri e agli eventi in genere.  

Al secondo livello, le campate 1/3 vengono destinate a biblioteca, le campate 3/14 alle esposizioni e al  
co‐working. 

 

 

 

1.1 Accessibilità: ascensori 

Rendere accessibile l’edificio alle persone con difficoltà di movimento è essenziale per la sua fruizione e 
messa a norma. Per questo si propongono le seguenti azioni.  

L’intervento principale, che in questa fase non potrà essere portato a termine per l’esiguità del 
finanziamento rispetto all’entità delle opere, riguarda l’ascensore pubblico da realizzare all’interno del vano 
in adiacenza al teatro Sanzio. Il progetto definitivo, come già l’esecutivo del 1998, prevedeva la sostituzione 
della cabina e l’apertura di due nuovi vani in corrispondenza dei ballatoi. E’ importante sottolineare che 
tale accesso è essenziale per esprimere il carattere urbano dell’edificio e dare una continuità reale tra la 
piazza e i due livelli superiori della Data. Si spera quindi che l’opera trovi al più presto modo di essere 
realizzata.  

Per risolvere temporaneamente il problema dell’accessibilità si propone di: 

‐ inserire un elevatore nella corte 2 per collegare il piano principale con il Mercatale; 
‐ completare l’ascensore che si trova in fondo alla manica verso il bastione di Santa Caterina con 

l’inserimento di una cabina che effettuerà tre fermate, dalla quota delle antiche stalle al terzo 
livello. 
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Le persone con difficoltà motorie dovranno entrare dal Mercatale nel vano centrale, di fianco alla scala B, e 
muoversi all’interno dell’edificio in direzione del bastione di Santa Caterina. Lì troveranno il secondo 
ascensore che permetterà loro di proseguire verso i due piani superiori. Quello inserito nel patio 2 resterà, 
in futuro, principalmente dedicato al trasporto dei materiali per il bistrot e per tutte le attività temporanee 
che si svolgeranno all’interno della Data. 

 

1. Accessibilità 

1.1. Accessibilità Ascensori: PRIMO STRALCIO 

Fino alla realizzazione del prossimo stralcio quindi, l’elevatore 2 garantirà il collegamento interno, mentre 
l’elevatore 3 avrà il compito di garantire l’accessibilità dal livello Mercatale al livello Stalle. 

Dal punto di vista degli adempimenti normativi, si rispetta come si è detto quanto stabilito al punto 
8.1.11 del decreto ministeriale n. 236 del 14/06/1989 del Ministero dei Lavori Pubblici. L’elevatore avrà due 
porte a scorrimento automatico, entrambe di luce netta di 0,75 m, che saranno poste sui lati corti.  
L’accesso al livello del Mercatale avverrà sul lato sud mentre lo sbarco al piano delle antiche stalle, 
all’interno del patio 2, avverrà sul lato opposto. Questo faciliterà notevolmente l’accesso alle persone che si 
muovono su sedie a ruote. L'arresto ai piani avverrà con auto livellamento con tolleranza massima ± 2 cm  
e lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avverrà con porte chiuse.  
La bottoniera di comando interna ed esterna sarà posta all’altezza di 1,10 m. Nell'interno della cabina, oltre 
al campanello di allarme, sarà posto un citofono ad altezza di 1,10 m con luce d'emergenza con autonomia 
minima di 3 ore.  
I pulsanti di comando avranno la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille; accanto alla 
bottoniera esterna sarà posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.  

1.2 Accessibilità: percorsi orizzontali 

Si è tenuto conto che la Data è un edificio monumentale soggetto a vincolo di cui agli art. 1 e 2 della legge 

29 giugno 1939, n. 1497 (1) e all’art. 2 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, ma la deroga relativa alla 

prevenzione incendi, ottenuta nel maggio 1999, ha consentito di mantenere lo spazio privo di separazioni e 

corridoi per non comprometterne la visione unitaria. Comunque il progetto prevede che i percorsi siano 

sempre in piano, non abbiano mai una misura inferiore a cm. 120 e che  ‐ in base a quanto stabilito al punto 

4.2.1. del D.M. n. 236 del 14/06/1989 ‐ sia possibile per le persone su sedie a ruote effettuare inversioni di 

marcia almeno ogni 10 m di sviluppo lineare. Solo in prossimità delle scale vi sono lievi pendenze 

evidenziate con variazioni cromatiche. I percorsi di accesso all’edificio e in prossimità degli ascensori hanno 

un andamento semplice e regolare e sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che 

riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. Anche la loro larghezza non è mai 

inferiore a 120 cm e, in punti non eccessivamente distanti tra loro, consentono l'inversione di marcia da 

parte di una persona su sedia a ruote.  

1.3 Accessibilità: scale 

La struttura metallica delle scale è stata realizzata e verniciata durante la realizzazione dei primi stralci del 
progetto esecutivo. Nel corso dell’ultima variante è stato inserito il corrimano in acciaio inox e in questa 
fase di completamento dovranno essere realizzati i gradini in legno per le scale elicoidali e quelli in gres 
della scala di fuga. Dovrà essere anche ripresa la verniciatura previo ripristino e pulizia della struttura 
esistente. Come indicato al punto 8.1.10. le rampe di scale di uso comune o di uso pubblico hanno una 
larghezza minima di 1,20 m e una pendenza costante per l'intero sviluppo della scala: alzata inferiore a cm. 
17 e pedata cm. 30.  
Il profilo del gradino presenta un disegno discontinuo, con alzata arretrata di cm. 2 rispetto all’aggetto della 
pedata. Una fascia a pavimento di diverso colore, situata a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, indica 
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l'inizio e la fine della rampa. Il parapetto ha un’altezza di m 1,00 ed è inattraversabile da una sfera di 
diametro di cm 10.  

 

1.4 Accessibilità: rampe 

Per accedere dal lato Bastione all’ingresso principale della Data, tra l’uscita dell’ascensore pubblico e 
l’interno occorre superare un dislivello di circa 70 cm con un percorso superiore a 8 m di lunghezza e 0,90 
m di larghezza per consentire il transito di una persona su sedia a ruote. Si è deciso di realizzarlo con lo 
stesso materiale della cordonata esistente. Come prevede la normativa la pendenza non supera l'8%. 
Arrivando alla porta di accesso la rampa prevede un piano orizzontale di dimensioni pari a 150 x 150 cm. 
oltre l'ingombro di apertura della porta. 
Il lato della rampa verso la corte è raccordato e termina con un cordolo di 10 cm di altezza. 

 

1.5 Accessibilità: porte 

Le porte sono previste come segue: in vetro, scorrevoli ma incernierate per aprirsi a libro in caso di fuga, 
quelle di accesso verso i bastioni; in legno quella verso il Mercatale, di forma identica a quella degli altri 
accessi;  in legno della stessa essenza del pavimento, quelle pivottanti di accesso ai servizi verso il vano 
principale; rivestite in melaminico con pannelli laminati in tinta unita, quelle interne dei servizi; REI 120 in 
tinta unita e dotate di maniglione antipanico, quelle dell’ascensore interno e del vano a tenuta di fumo. 
Conformemente all’articolo 8.1.1. del citato DPR la luce netta delle porte di accesso all’edificio non sarà 
inferiore a cm 120. La luce netta delle altre porte sarà 80 cm.  
Gli spazi antistanti e retrostanti le porte sono dimensionati nel rispetto dei minimi previsti come si può 
vedere dagli elaborati grafici allegati. 
L'altezza delle maniglie è a 90 cm da terra e l'anta mobile potrà essere usata esercitando una pressione non 

superiore a 8 kg.  

1.6 Accessibilità: arredi fissi 

Per quanto riguarda gli arredi, le sedute saranno preferibilmente informali e utilizzabili in vari modi, con 
imbottitura schiumata, con rivestimento colorato lavabile e ignifugo; saranno disegnati su misura gli scaffali 
della biblioteca collocata nelle campate 1/3 in modo da poter offrire anche spazi di seduta e consentire il 
raggiungimento delle finestre verso il Mercatale. Conformemente a quanto indicato all’articolo 8.1.4. del 
citato DPR, la distanza libera intorno ad ogni tavolo è di 1,50 m davanti e di 1,20 m di lato, al fine di 
consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie. I percorsi e i luoghi di riunione, gli spazi espositivi, 
ricreativi, di ristoro e le postazioni di studio e di lavoro saranno organizzati in modo da non creare ostacoli e 
strettoie che possano creare ostacoli nell’attraversamento della struttura. I regolatori di impianti di 
riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad una altezza di 100 
cm. L'altezza delle maniglie è 90 cm. 

1.7 Accessibilità: bagni 

A ogni livello è previsto un gruppo di servizi igienici che ne comprende uno accessibile alle persone con 
limitata capacità motoria. In questi locali è previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, 
l'accostamento laterale alla tazza w.c. e frontale al lavabo.  
A questo scopo lo spazio necessario è di 100 cm misurati dall'asse della tazza w.c. e di 80 cm minimo 
misurati dal bordo anteriore del lavabo.   
Le caratteristiche degli apparecchi sanitari sono le seguenti: i lavabi hanno il piano superiore a cm 80 da 
terra, sono sempre senza colonna, con sifone, preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; i w.c. 
sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet è posto a una distanza minima di cm 40 
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dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75‐80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45‐50 
dal piano di calpestio.  
E’ previsto un maniglione verticale in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e 
di diametro cm 3‐4 fissato a parete a cm 5 dalla stessa.  
 

 

2 Interventi del primo stralcio esecutivo. 

2.1 Elevatore 2 

Trattandosi dell’adeguamento di un edificio esistente, la cabina avrà le dimensioni di 1,20 m di profondità e 
1,00 m di larghezza, sarà chiusa e inserita all’interno di un telaio metallico. Il suo tamponamento sarà 

realizzato con lastre uniche in cristallo extra‐chiaro temperato 
all’esterno e stratificato all’interno, mentre sarà in 
cartongesso al di sotto della quota del patio. 

2.2 Interventi sulle murature e sulla copertura 
esistenti 

Gli interventi che interessano l’apparato murario dell’edificio 
monumentale e la copertura già realizzata sono determinati 
dalla necessità di ottemperare alle prescrizioni date in sede di 
deroga alla normativa antincendio per quanto riguarda la 
copertura e di consentire un accesso all’edificio appropriato e 
senza discriminazioni attraverso passerelle e varchi nella 
muratura del teatro e spostamento verso l’alto della 
piattabanda in mattoni sul muro dell’ingresso principale. 

2.2.1 Interventi sulla copertura   

Gli interventi sulla copertura si rendono necessari a causa 
della necessità di : 

‐ dare areazione al vano a tenuta di fumo in 
corrispondenza della scala B, 

‐ dare areazione al vano a tenuta di fumo in 
corrispondenza dell’ascensore interno, 

‐ provvedere all’ extracorsa dell’ascensore interno 
‐ provvedere a una presa d’aria esterna alla UTA che originariamente era ubicata all’interno del 

garage e ora viene portata all’interno dell’edificio e compartimentata tra pareti REI 120. 

Quello che si propone è:  

‐ bucare la soletta di copertura e inserire un camino con griglia rivolta verso il Mercatale, 
eventualmente coperto in coppi, per l’areazione relativa al filtro a tenuta di fumo prospiciente la 
scala B; 

‐ creare una contro falda più alta di cm. 40 rispetto a quella esistente all’interno della quale 
organizzare le aperture come indicato nei grafici allegati, per la presa d’aria in corrispondenza della 
UTA e per l’areazione del vano ascensore. 

2.2.2 Interventi sulle murature 

In questa fase l’intervento sulle murature consiste nell’innalzamento di 120 cm. circa della piattabanda 
della apertura che si trova sulla parete ovest in corrispondenza della corte di fianco al bastione del teatro. 
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L’apertura attuale, troppo bassa per poter essere trasformata nella porta di accesso, dovrà essere 
modificata mediante demolizione dell’attuale muratura per consentire l’innalzamento della piattabanda di 
circa 120 cm come si vede nel grafico allegato. Per realizzare l’intervento si renderà necessario un attento 
lavoro di “cuci e scuci” e si dovrà prevedere un’azione coordinata con la Soprintendenza per la scelta dei 
mattoni e la supervisione della posa.  

 

3. Il progetto architettonico.  

Nel corso della progettazione preliminare si sono identificate in primo luogo le attività insediabili 
nell’edificio, mantenendo costante la flessibilità che lo caratterizza e l’apertura ad usi non considerati al 
momento, ma derivanti da ipotesi formulate nel corso delle riunioni con il gruppo di lavoro Data 
Brainstorming che con il coordinamento del Comune ha già da tempo cominciato ad operare.  

L’esito di questi incontri ha determinato le condizioni di base per la stesura di un progetto definitivo che 
comprendesse tutti gli elementi necessari alla creazione di un organismo efficiente e aggiornato, rispettoso 
del progetto già approvato e coerente con quanto è stato realizzato strada facendo. Senza sprechi ma 
anche preciso nell’identificare le caratteristiche irrinunciabili per ottenere un risultato di qualità. Con 
questo primo finanziamento si potrà realizzare solo una piccola parte degli interventi previsti, nel progetto 
definitivo. 

3.1 Il progetto architettonico interno: descrizione degli interventi.  

Le opere che verranno eseguite in questa fase sono ‐ oltre alla realizzazione dei vani a tenuta di fumo per 
accedere alle scale di sicurezza e agli ascensori, al completamento degli ascensori, al riordino della 
copertura e alla realizzazione di alcune prese d’aria a cui vanno aggiunte tutte le opere minori 
complementari ‐ sono: 

‐ gli impianti meccanici, elettrici, idrosanitari, per i quali si rimanda alle relazioni specialistiche, 
‐ i servizi al piano delle antiche stalle a quota +7.60,  
‐ i pavimenti interni, 
‐ le pedate dei gradini all’interno della scala B, 
‐ lo spostamento degli impianti nella cucina del bistrot, 
‐ il confinamento della UTA al piano primo, 
‐ le boiserie vicino al muro di monte, 
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3.2 Il progetto architettonico interno: la realizzazione dei servizi.  

I muri interni dei servizi sono tutti realizzati a secco e hanno diversi spessori e diverse caratteristiche 

secondo le necessità; si è ad esempio tenuto conto dell'isolamento acustico, in particolare nei locali 

adiacenti ai muri contenenti scarichi dell'impianto idrico sanitario. In generale tutte le murature a secco 

dovranno essere realizzate con la massima cura e in modo uniforme secondo le prescrizioni dei disegni di 

progetto, assicurando il perfetto collegamento tra le varie parti. In particolare dovrà essere curata la 

perfetta esecuzione degli spigoli, dei livelli di orizzontalità e verticalità, la creazione di volte e piattabande, il 

posizionamento di tubazioni, impianti o parti di essi. Tutte le aperture verticali saranno comunque 

opportunamente rinforzate in rapporto alle sollecitazioni cui verranno sottoposte. Pavimenti e rivestimenti 

(h. 120 cm.) saranno in gres ceramico della dimensione 30 x 60 o 45x 90 o ancora 45 x 45 cm di color cuoio, 

simile alla pietra naturale. Le verniciature delle restanti pareti saranno in smalto opaco all’acqua. 

3.3 Il progetto architettonico interno: la realizzazione dei pavimenti interni. 

I pavimenti interni saranno realizzati in legno a esclusione di quelli della cucina, dei servizi dei patii esterni e 
dei vani di accesso alla scala B, che saranno realizzati in lastre di gres. I pannelli di legno prefiniti 
costituiranno la finitura di un pacchetto composto da uno strato ripartitore di 10 mm. e un pannello 
radiante a secco di 30 mm. Il legname con cui è stato realizzato il paiolato esistente non potrà essere 
lasciato e verrà recuperato, immagazzinato dal Comune e resterà disponibile per altri usi. 

3.4 Il progetto architettonico interno: il completamento della scala B interne. 

I gradini della scala di sfuggita saranno realizzati in gres ceramico dello stesso colore e tipologia dei 
pavimenti di bagni e cucina. Le strutture metalliche delle scale avranno una verniciatura analoga a quella 
delle strutture portanti e una finitura uguale a quella dei serramenti dei patii.  
 

3.5 Il progetto architettonico interno: la cucina e il bistrot. 

La cucina non verrà completata con l’aggiunta di tutte le parti mancanti per dare un servizio di ristorazione 
completo ma verrà organizzata recuperando quelle attualmente in opera. La cappa aspirante e i fuochi 
verranno spostati per consentire alla cappa di essere canalizzata verso il patio 2, più piccolo e meno 
utilizzabile rispetto al patio 3. Il pavimento, come si è detto, sarà in gres sia nella cucina che nel vano 
ripostiglio. Sulle pareti saranno applicati un rivestimento in piastrelle di gres in corrispondenza dei fuochi e 
una finitura in pannelli serigrafati in colori da definire. 

 

4 Riferimenti Normativi 

 Legge 9 gennaio 1991, n. 10. Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di 
uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 

 Decreto Ministeriale 26 agosto 1992. Norme di prevenzione incendi. 

 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

 D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

 Legge n. 412 del 5 agosto 1975. 
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 Regolamento Edilizio Comune di Urbino.  

 Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in materia di lavori pubblici. 

 D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554. regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni 

 


